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KONTRATE

- Numri i kontratés !: TU-22-1972-1-3-6/C77
NPK. " TRAFIKU URBAN " SH.A., (né vazhdim "Autoriteti Kontrak
Union, RR.HASAN PRISHTINA, OBILIQ; (ne vazhdim “Furnizuesi”), n¢
njé kontrate publike pér furnizimet ¢ shénuara me poshté: Furnizim me kush

22-1972-1-3-6

HBERMARRIA PUBLIKE KOMUNALE
WUNICIPALITY PUBLIC ENTERPRISE

“TRAFIKU URBAN” shaA.

PRISHTINE

N é)j{f) dt. @6@4‘. zoz

tues"), né njérén ané; dhe N.T.P.
> anén tjetér, jané pajtuar te lidhin

ineta me numeér identifikues: TU-

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés do té jeté Furnizim me kushineta nga Furnizuesi, i furnizimeve né vijim:
Nr, Grupi

1 Furnizim me kushineta

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do t& jeté 15 dité kalendarike nga koha e lésh
Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t& jeté Depo e Trafikut Urban.

imit t€ urdhér blerjes nga ana e

2.3 Inkotermi? i zbatueshém do (¢ jetétDDP? (Dérgesat e Detyrés té Paguara).

Neni 3

3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté t& origjinés s& furnizimeve,
pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund
kontratés,

Origjina

3.2 Origjina e mallrave do té pércaktohet sipas Kodit t& Doganave té B
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkru

Neni 4
4.1 Cmimi total i furnizimeve duhet t& jeté: 5282,00 €; [pesémijé e dyqind e tets

S
r

Cmimi

o
w7

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet t& Jjeté e vetmja pages
borxh Furnizuesit sipas kontratés.

4.3 Ai duhet t¢ jeté i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve,
4.4 Pagesat do t€ béhen né pajtim me Kushtet ¢ pérgjithshme dhe/ose t& Vegant;
Neni 5 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:
(a) Kjo marréveshje e kontratés;
(b) Kushtet ¢ Veganta t& Kontratés;
(c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;
(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare;

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbé&jné kontratén konsiderohet se shpjegojn
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit t& pérparésisé né {

1 Ju Iutemi referojuni kétij numri t& kontratés n& dokumentet e faturimit dhe pagesés, procedurat dhe
2 Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndérkombétare

17 ppp - Dérgesat e Detyrés té Paguara ~Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombiétare ¢ Tregtisé.

L i

mé s€ voni atéheré kur e kérkon

t€ keté si rezultat ndérprerjen e

hkésisé Evropiane (Community
vendi né fjalé.

édhjeté e dy] Euro.

q€ Autoriteti Kontraktues i ka

a té kontratés.

€ njéra tjetrén; dhe né raste t&
€ cilin jané dhéné mé sipér.

transaksionet gé lidhen me thesarin.
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Neni 6

6.1 T¢ gjitha komunikimet me shkrim q& kané t& béjné me kété Kontraté ndé
njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés d
duhet t€ dérgohen me postg, faks, email ose t& dorézohen personalisht,

Komunikimet

rmjet Autoritetit Kontraktues, nga
e numrin e saj té identifikimit dhe

6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit (& saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré q& ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t&

kérkojé vértetim t€ pranimit t&€ komunikatés sé tij. N& t& gjitha rastet, dérgue
nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tij.

i duhet t’i marré t€ gjitha masat e

6.3 Kudo qe né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,

pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillg, pélqim, miratim, cer
formé t€ shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose"vendosé '
rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t&

6.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén Shqipe* né tri origjinale, dy
Kontraktues dhe njé origjinale pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: Qendrim Vitija
Pozita: Zyrtar Il’érg}'egjés i Prokurimit
Nénshkrimi: &
Data: ' ,é i [r :
Vula: :.J'" NPK. \
J I

Pér Furnizuesin

— LESHIR  PAIGond-
Pozita; /\f & /Vﬁ/? HETC
Nénshkrimi: % ,/f/b / 2\
Data: ol
Db a4 2i
Vula: @3B TRE,
b W

4 Gjuha do t& jeté gjuha e shfrytézuar nga tenderuesit né kété tender.

tifikaté apo vendim do té jeté né
do té shenohen né& pérputhje me
mbahet apo vonohet pa arsye.

prej t& cilave jané pér Autoritetin
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KUSHTET E PERGJITHSHME

Numri i kontratés: TU-22-1972-1-3-6/C77

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t& thots marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Fumnizuesit, si¢ &shté shénuar né

formularin ¢ kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe t& gjitha dokumentet e
inkorporuar me referencé né té,

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale qé kang vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar ng mallrat,
artikujt, léndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurté t€ léngshme ose t& gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do t& thoté organizata e blerjes sé mallrave, si¢ &shté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat e
Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thoté njé person fizik ose juridik q& éshtg pal€ e késaj kontrate dhe sipas dispozitave t& késaj
kontrate furnizon mallra q€ jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés,

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjné rregullat e interpretimit t& termave tregtare qé
pércaktojné ményrén, kostot dhe rrezi qet g€ lidhen me transferimin e produkteve nga fumizuesi tek autoriteti kontraktues,

1.7 “Furnizim” do t& thot& dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontratg, si dhe t& vendosura dhe
paketuara né ményrén e pércaktuar né kontratg,

1.8 “Cmimi i kontratés” do té thoté ¢mimi gé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund té béhet né bazé t& kontratés,

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i
pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime t& ngjashme né lidhje me furnizimet e
produkteve,

1.10 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés,

1.11 “KVK?” do té thot& Kushtet ¢ Veganta t& Kontratés,

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili &shts ligji qé i pércakton té gjitha ¢éshtjet q& nuk jané t& mbuluara né kontraté,

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet pal&ve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jet& valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes t& cilés Furnizuesi e transferon kontratén e
vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté,

3.2 Furnizuesi nuk mundet gé, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé
pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né€ favor t& bankieréve t& Furnizuesit, té sh

mave g€ duhet t& paguhen ose
q€ do t& béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies s¢ t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& Furnizue it pér t& kérkuar pagesén nga

ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e
Furnizuesit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés q€ tashmé &éshté realizuar ose pér piesén gé nuk éshté bartur. -

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmériss q€ zbatohen pér dhénien e kontratés
pérveg né raste kur transferimi behet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé
piese té kontratés sé tij njé pale té tretd,

K2
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4.2 Elementet e kontratés Q€ do t€ nénkontraktohen dhe identitet ; nénkontraktuesve { béhen & ditura Autoritetit kontraktues
me rastin e dorézimit te ofertes, Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi
duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet
brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk
nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te giithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérm ljet vetes dhe nénkontraktyesve, megjithaté mund t& siguroj, ku e
konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét,

4.4 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktue
punésuarve, né té njéjtén ményré si po t€ ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furni
t& tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i né
kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

ve t& vet si dhe t& agjentéve ose t&
esit, agjentéve té tij ose punétoréve
kontraktuesit nga ana e Autoritetit

r nj& periudhé g€ e tejkalon até t&
inkontraktuesi, Furnizuesi duhet qé,
Autoriteti kontraktues, me kérkesé
n e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t’i japé& Furnizuesit
pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave t& pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje té&
specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera t& kétyre skicave, specifikimeve
dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund t&€ gjenden. Pas léshimit t& certifikatés sé garancisé, ose pas pranimit final t&
saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera t& kontratés,

5.2 Pérveg nése &shté e nevojshme pér qéllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tiera g& i jep autoriteti
kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale t& treté nga Fumizuesi pa pajtim paraprak té
autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér 'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative q€ inkorporojné ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet q& Jané t& nevojshme pér ckzekutim t& mire t& kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé
defekt té saj,

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e ko jeve t€ ligjeve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves t& cilat mund té ndikojné te furnizuesi
gjaté realizimit t& obligimeve t& ti me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me
shpenzime t& Furnizuesit.

6.2 Nése &shté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi furnizimet ashtu
q€ Autoriteti kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit,

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé t& marré lejet e kérkuara apo licencat ¢ importit brenda njé periudhe té
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t€ kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme t& Furnizuesit

shiré, aty ku éshté specifikuar,
pensimin pér ndonjé defekt né

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pé
dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré ko
furnizime,

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative q€ i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se
kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje té
kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit té
urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t€ pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e Kosovés
dhe do t& sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendorg t& tij gjithashtu ti respektojné dhe t& veprojné
sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t’i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat ¢ marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale, Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér qéllime té ekzekutimit t& ontratés, ai nuk do t& publikojé
ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés Pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontrakt es.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim t& Autoritetit
kontraktues.

ey
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Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do t& paraqes€ njé certifikaté zyrtare t& prejardhjes né momentin e pranimit té pérkohshém. Nése ky obligim
nuk plotésohet, kjo do t& ¢0jé né ndérprerje t& kontratés, me paralajmérim zyrtar,

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Fumnizuesi do t&, Jjo mé voné se dita e nénshkrimit t€ kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim t€ ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do t& saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do t& ndalet
Ned pagesa ¢ Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé &shté pasojé e mosekzekutimit (& ploté dhe t& duhur t&
obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit,

9.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jetd né formén e dhéné né pjesén IV t& korltratés,

9.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria ¢ ckzekutimit do t& léshohet brenda 30
ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme té pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér

humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpgrndaj ne ményrén e specifikuar ne
KVK. ; :

10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési t& ploté,
dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale
q¢ shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre,

Neni 11 Programi i realizimit

1.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do t& dorézojé njé program t¢ realizimit t& kontratés q& do t& aprovohet nga
autoriteti kontraktues, Ky program do t& pérmbajé sé paku kéto:

i) rendin sipas t¢ cilit Furnizuesi propozon té realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin,
dorézimin né vend t& pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

1)) t& dhéna dhe informata t& tjera té cilat mund t’i kérkojé me arsye autoriteti kontraktues,

11.2 KVK do té saktésojné limitin kohor brenda t& cilit programi i realizimit duhet t'j dorézohet pér aprovim autoriteti
kontraktues dhe afatin e fundit pér aprovimin ¢ Autoritetit Kontraktues, Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues
nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratés,

I1.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve
te pérmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne qofte se
nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim material n& program nuk mund (& béhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues, Megjithatg, nése
progresi i realizimit t& kontratés nuk béhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhézojé Furnizuesin qé ta
ripunojé programin dhe ta dorézojé programin e ripunuar pér aprovim te ai.

1.5 Para pranimit & pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi duhet t& furnizoj me manualet e funksionimit dhe
mirémbajtjes s& bashku me vizatime, t€ cilat do t& jen& ng detaje té tilla q& do t& mundésoj Autoritetit Kontraktues
operimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe riparimin e t& gjitha pjeséve té furnizimeve. Pérveg nése &shté pércaktuar ndryshe
né KVK, manualet dhe vizatimet do t& Jené né gjuhén e kontratés dhe né forma dhe|numrat t& tilla t& deklaruara né
kontraté. Furnizimet nuk do t& konsiderohen t& pérfunduara me Q€llim € pranimit t& perkohshém deri sa manualet dhe

vizatime e tilla jané furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1 Duke iu nénshtruar dispozitave té& tjera t& péreaktuara né KVK, Furnizuesi do t& Jeté plotésisht pérgjegjés pér
pagesén e (& gjitha taksave, detyrimeve t& pullés, taksat e licencave, tarifat doganore| dhe taksat tiera gé lindin apo
imponohen deri né dorézimin e Mallrave té kontraktuara né vendin e dorézimit, si¢ gshts pércaktuar nga Autoriteti
Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur &shte parapar€ ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha
ankesat qé jané rezultat i pérdorimit t& patentave, licencave, skicave, modeleve ose markaye apo emrave tregtaré si¢ éshté
specifikuar né kontratg, pérveg nése shkelja e till& &shté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga
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Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do (& fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve
té periudhés t€ cilat mund té lejohen sipas Nenit 135,

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet t& fillojé jo mé voné se 90 dits pas njoftimit t& dhénies
sé kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka t& drejté t& mos e realizojé kontratén |dhe t& marré pérfundimin e saj apo
kompensimin pér démin qé& ka pésuar. Furnizuesit do ta humb kété te drejté pérveg nése ai e ushtron até brenda 30 ditéve
nga data e skadimit t& periudhés 90 ditgsh.

14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara té realizimit pér sasi té ndara, kéto periudha nuk do t& mblidhen né rastet kur njé
Furnizuesi i jepen mé shumé se njé sasi,

Neni 15 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

[5.1 Furnizues mund € kérkojé zgjatje t€ periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose pritet se do
t€ vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike q€ mund t& ndikojné né dorézimin e furnizimeve, t& cilat nuk kang mundur
t€ parashihen né ményré té mjaftueshme nga nj€ furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q€ kané ndikuar né datén e realizimit, péryeg atyre q& jané shkaktuar prej
gabimit t& furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar i plotésojé obligimet e veta sipas ontratés;

1) Te gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve q¢ nuk jané pér shkak t& gabimit t&
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkage tjera q& jané p&rmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe t& cilat nuk jané pér shkak t&
gabimit t&€ Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té ket& vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka
per qéllim t& béjé kérkess pér zgjatje té periudhés s& realizimit pér té cilén ai konsideron se ka t& drejté dhe, pérveg nése ka
ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i Jep autoritetit kontraktues t&
dhéna gjithépérfshirése ashtu @€ t€ mund t& kontrollohet kérkesa.
15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do lojojé kété zgjatje té periudhés s&
realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin q& nuk i
Eshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés,

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegijésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose t& gjitha
brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njofti
kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do t& keté t& drejtg, pér secilén dité qé kalon

kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t& barabart
furnizimeve t& pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % t& vierés totale t& kontratés,

allrat ose té realizojé shérbimet
zyrtar dhe pa paragjykim ndaj
dérmjet skadimit t& periudhés s&
me 0,25% né dité t& vlerés sé

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t& furnizimeve né térési, démet e likuiduara té
parapara n€ paragrafin 16.1 do té llogariten né bazé t& vlerés totale té& kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén t€ kérkojé sé paku 10 % té vlerss sg kontratés ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Furnizuesin:

- t€konfiskojé garanciné e realizimit;
= t€ndérmpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté t& drejté pér kompensim; dhe

izimeve. Furnizuesi nuk do t&
& paguajé koston plotésuese dhe

- 1€ hyjé né njé kontraté me nj& palé t treté pér dhénien e pjesés s& mbetur t&
paguhet pér kété pjesé té kontratés, Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i detyruar
démet e shkaktuara nga kjo pamundési ¢ tij.
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Neni 17 Suspendimi
17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér admini strativ, né ¢farédo kohe ta udh¢zojé Furnizuesin gé t& pezullojé:

a.  prodhimin e furnizimeve;

b.  dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim né programin e realizimit
ose, nése nuk &shté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet té dorézohen; ose

¢. instalimin e furnizimeve q& jané dorézuar né vendin € pranimit,

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Fumnizuesit ose né ndonjé
vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t€ jeté e mundur |dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti

kontraktues, edhe nése furnizimet Jan€ dorézuar né¢ vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre Eshté
pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese Q€ jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢mimit t& kontratés,
Furnizuesi nuk do t& marrg pages€ t€ shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté;

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontrat; ose
b) &shté i nevojshém pér arsye t& kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢) &shté i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) &shté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré té kontratés ose t& ndonj¢ pjese té saj pérderisa nevoja e tillg
nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues,

i e lajméron autoritetin kontraktues
qéllim t& b&jé ankesé pér ta.

17.4 Furnizues nuk do t& kets t& drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése
brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka pé

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhelose zgjatje t&
periudhés sé realizimit qé do t& béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré t€ drejté dhe t& arsyeshme sipas
mendimit té autoritetit kontraktues,

17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak & gabimit t& Furnizuesit, F urnizues,
duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé t& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t& ndérpresé
kontratén.

raktues mund ¢ refuzojé t'i béje
ésiné e gabimeve, parregullsive ose
mashtrimit.

17.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés éshtd q€ t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesare t& supozuara si dhe parregullsité
apo mashtrimet kané ndodhur né & vérteté, ‘Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi i kontratés do t& rifillojé sa mé

rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose q& mund €&
Autoritetit Kontraktues,

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t& paraqitura né kontraté né t& giitha aspektet dhe té jené konform
né t& gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat jera né kontraté, té cilat duhet t&
mbahen né dispozicion té Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit t& kontratés,

18.2 T& gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& béhen me kér esé té dérguar nga furnizuesi i pér
autoritetin kontraktues. Né kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat ¢ dorézuara pér kété pranim sipas
kontratés dhe t& tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do té béhet pranimi né ményrén e duhur, Materialet, artikujt dhe

para se t€ inkorporohen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt & do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve qé do t&
furnizohen jané pranuar teknikisht né kéts ményré, ato prapé mund t& refuzohen nés ndonjé kontrollim tjetér zbulon
defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i Jjepet mundésia
t'i riparojé dhe t’i pérmirésoj€ materialet dhe artikujt q¢ jané refuzuar, por kéto materidle dhe artikuj do t& pranohen pér
inkorporim né furnizime vetém nése jané€ riparuar dhe jané pérmirésuar né até ményré g€ t& jeté i kénaqur autoriteti
kontraktues,

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do té sigurojé qé furnizimet té dorézohen né vendin e pranimit me kohé qé t'i mundésohet autoritetit
kontraktues t§ vazhdojé me pranimin e furnizimeve, Furnizuesi konsiderohet se i ka p raparé plotésisht véshtirésits q&
mund t'i has€ né kété aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet q& té paraqesé ndonjé arsye pér vonesé,
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t€ drejté q& heré pas here t& inspektojé, kontr
materialet, dhe mjeshtéring, dhe tg kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit
pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré
materialet dhe mjeshtéria kané cilésing dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t& béhet né ven
ose né vendin e pranimit apo né vendet Q€ jané specifikuar né K VK.

19.2 Autoriteti kontraktues do té keté

qé
19.3 Pér qéllime té testimeve dhe inspektimeve t¢ tilla, Furnizues do té:

a) I japé autoritetit kontraktues,
vegla, puné, materiale, skica d

pérkohésisht dhe pa pages€, ndihmé, mostra pse
he t& dhéna t& prodhimit qé€ zakonisht kérkoher

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;

) T’ japé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe t& arsyeshme né vendin ku

19.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues
pérveg nése ka marré udhézim tietér nga autorite
né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizue
testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené

nuk &shté prezent né datén ¢ vendo
ti kontraktues, té vazhdojé testimin,
si menjéheré do t'i dérgojé kopjet e
prezent gjaté testit, do t'j pranojé rez

sur
ci

19.5 Nése komponentét dhe materialet j kan€ kaluar testet e sipérpérmendura, ay
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété,

19.6 Nése autoriteti kontraktues
brend

li

4

1 dorézohen autoritetit kontraktues, i cili
ri-testimit do té jené pérfundimtare, Kost
m pas ri-testimit,

ot
testeve pa vonesé te furnizuesi, Rezultatet e
piképamja e sé cilés déshmohet se éshté gabi

0

19.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autori
personave té paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dh

marré gjaté inspektimit dhe testimit,

Neni 20

20.1 Pagesat do t& béhen né Euro. M
specifikohen ne KVK,

Parimet t& pérgjithshme té pagesave

20.2 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se l&shuar nga Furnizues do té béhen né 11
V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate q& e plotéson Furnizuesi. i njgjti formul
pagesé, duhet t& pérdoret pér ¢ raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

20.3 Shumat duhet t& paguhen brenda Jjo mé& shumé
pagesé Eshté regjistruar nga departamenti pérkatés,
institucionit, Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e p
thelbésore,

204 Periudha prej 30
plotésohet sepse shuma n
ka déshmi q& shpenzimi
qéllim t& kontrollimeve
kérkesés. Periudha e pa
ményrén e duhur.

20.5  Pasi qé té keté kaluar afati i fundj
vonuar, t€ kérkojé interesin Pér pagesé té vonuar me no
ditén e paré t& muajit né t& cilin ka skaduar afati i fundi
zbatohet pér kohén qé& kalon ndérmjet datés s¢ afatit t&
llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet),

se 30 ditésh kalendarike nga data né
Data e pagesés do té jeté dat
ranueshme nése nuk plotésohen

-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé&
uk do t& paguhet pér shkak s nuk jané dorézuar dokumentet ¢
mund t& mos jeté legjitim. N& rastin e fundit mund té béhet 1
tjera. Furnizues do t& Jjapé sqarime,
gests do t€ llogaritet nga data né t&

t i dhéné né Nenin 20.3, Furnizues mundet qe,
rmé t& re-zbritje q& zbatohet nga

20.6 T& gjitha mos pagesat pas 90 ditésh n
q€ ose t&€ mos e realizojé kontratén,

Neni 21

21.1 Furnizuesi duhet t' dorézoj
Furnizuesit deri né pranimin e tyre t¢ pérkohshém.

Dorézimi

modifikime apo informa
cilén éshté regjistruar kd

t, plus shtaté piké ¢ pérgindjes. Ir
fundit t& pagesés (nuk pérfshihe

ga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 20.3
ose ta ndérpresé atg, me paralajmérim prej 30 ditésh p

€ furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furniziy

ollojé, masé dhe testojé komponentét,
apo prodhimit t& ¢farédo artikulli qé

t& pércaktojé nése komponentét,

din e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes

pjesé pér testim, makina, pajisje,

t pér inspektim dhe testim;

do té realizohen testimet,

pér testim, furnizuesi mundet qé,
li do t& konsiderohet se éshté bére

certifikuara si duhet & rezultateve t&
iltatet e testit.

toriteti kontraktues do ta lajmérojé

do t’ia japé tjetrit mendimin e vet

kojné gé kéto teste t& pérsériten né
pert i zgjedhur me marréveshje té

t’i komunikojé rezultatet e kétyre

ja e ri-testimit do t& bartet nga pala

zuar nga ai nuk do t'i shpalosin
operimit, t€ cilat informata i kané

etoda dhe kushtet e pagesés qe duhet t’i behet Furnizues sipas késaj Kontrate do te

garing bankare t& dhéné ng Pjesén

. q€ 1 bashkéngjitet kérkesds pér

t€ cilén kérkesa e pranueshme pér
né t& cilén debitohet llogaria e
nj€ ose mé shumé nga kérkesat

kérkesa pér pagesé nuk mund té
> duhura pérmbajtjesore ose sepse
j€ inspektim i menjéhershém pér
ta t€ tjera brenda 15 ditésh pas
rkesa pér pagesé ¢ pérgatitur né

brenda dy muajsh pas pagesés sé
institucioni 1&shues i Kosovés ng
hteresi pér pagesé té vonuar do t&
) dhe datés né t& cilén debitohet

do t’i japin t& drejté Furnizuesit
ir Autoritetin kontraktues,

met do t€ jené né pérgjegjési t&

21.2 Furnizuesi do t’i paketojé furnizimet ashtu
gjaté transportit deri né destinacioni
pérballuar pa kufizime, ba

mbajtjen né ambient t& hap

K.

si¢ kérkohet pér t& parandaluar démtimin
n-e tyre, si¢ éshté dhéné né kontrate, Paketimi du
rtjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripé
ur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, né

po keqésimin e gjendjes sé tyre
ct t€ jeté i mjaftueshém pér té
dhe réniet gjaté tranzitit dhe
¢ &shté e mundur, largésisé sé

6



Trafi kui}rgé;\m@

destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve, dhe mundésisg s& mungesés sé pajisieve pér bartje t& rénds né t& gjitha pikat
gjaté transitit,

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe Jashté pakove duhet t& Jené né pajtim me kérkesat e dhéna né
ményré t& hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve q€ mund t& urdhérohen még voné nga autoriteti kontraktues,

21.5 Dorézimi duhet té konsiderohet se €shté béré atshers kur ka déshmi me shkrim ¢& &shté né dispozicion pér t& dy palét
se dorézimi i furnizimeve &shté béré na pajtim me kushtet e kontratés,

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e czktuara me shpenzime t& Furnizuesit,
Inspektimet dhe testet mund t& realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final t& mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit (& fumnizimeve dhe para se|t& merren furnizimet, duhet & kets
fuqing qé t& urdhérojé ose té vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ &shté speciﬁkUj: né urdhér, t& t8 gjitha furnizimeve
té cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané ng pajtim me kontratén;
b) zévendésimin e tyre me furnizime t€ mira dhe t¢ pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e mirg 13 pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre ose pagesat e pjesshme
t€ tyre, ose ndonjé instalim q¢€ lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér t& cilin &shté pérgjegjés
furnizuesi, e qé sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk &shts ng pajtim me kontratén;

d) qé puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk Jjané n& pajtim me
kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat ¢ kontratés,

22.3 Furnizuesi, sa ma shpejt qé éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet ti evitojé defektet e specifikuara, Nése
Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do té keté t& drejté t& punésojé persona tjeré pér t'i
zbatuar urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet q& jané pasojé e késaj, apo q& do t& shfagen pér shkak t& késaj, Autoriteti
kontraktues do t'i zbresé nga paraté q€ do t& paguhen ose té cilat do t& béhen obligim pér t'iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet ¢& nuk Jjané ¢ cilésisé sé kérkuar do te& refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset furnizimeve t&
refuzuara. Shenja nuk duhet t& Jet€ e atillé qé t'i ndryshojé ato, apo t& ndikojé n& vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e
refuzuara furnizuesi do t’i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe qée
saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me té drejté me shpenzim dhe me rrezik ti

furnizuesit. T& gjitha punét qé pérfshijné materialet e refuzuara do ts refuzohen,

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i kené
kaluar né ményrs té kénagshme testet e kérkuara, dhe té jen autorizuar, si dhe t& jeté l8shuar njé certifikaté e pranimit t&
pérkohshém ose nése konsiderohet se &shts léshuar.

23.2 Furnizuesi mund t& béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit té pérkohshém
atéher€ kur furnizimet t jené t& gatshme pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i
aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t'i 1&shojé furnizuesit certifikatén e pranimit t€ pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théné, nése
kjo €shté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén ng té cilén sipas mendimit t& tij jané pérfunduar
furnizimet né pajtim me kontratén dhe Jjané t& gatshme pér pranim t& pérkohshém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin| té cilin, sipas mendimit t& tij e
kérkon Furnizuesi pér ta I&shuar certifikatén, :

23.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné t& pamundur qé t& vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté periudhés sé
fiksuar pér pranim t& pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklarat¢ pér ta vértetuar pamundésing e
tillé, nése éshté e mundur, ng konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do t& pérgatitet brenda 30
ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési pushon s ekzistuari. Furnizuesi nuk do té nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér

t€ evituar obligimin e paragitjes s& furnizimeve né njé gjendje té pérshtatshme pér pranim.

23.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& Iéshojé certifikatén e pranimit té pérkohshém ose t& refuzojé furnizimet
brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né|ditén e fundit t& asaj periudhe,
pérveg né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t& pranimit pérfundimtar, Nése
furnizimet ndahen me kontraté ne pjesé, Furnizuesi do té ket t& drejté t& béjé kérkesé pér certifikaté t& veganté pér secilén
pjesé, i :

23.5 Né raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér té (dhéné pranim té pjesshém e t&
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pérkohshém.

23.6 Pas pranimit t& pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi i ¢monton dhe i heq s
nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin ¢ kontratés, Ai gjithashtu do t&
dhe & béjé ndonjé ndryshim t& gjendjes sé& vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté,

Neni 24 Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do té garantojé qé furnizimet té jeng te reja, t€ papérdorura, t& modeleve t& fundit dhe t& pérfshijé té gjitha
pérmirésimet e kohéve ¢ fundit na dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do t&
garantojé qé asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt q& shkaktohet nga dizajni, matgrialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do
t€ mbetet e viefshme né atg ményré qé saktésohet né KV

24.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defckteve, ose démeve né ndo 1j€ pjesé té furnizimeve t& cilat mund
t€ paraqiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe t& cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi materialeve defektive, mjeshtérisé sg gabueshme dse dizajnit jo t& mire nga Furnizuesi;
ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé gar. cisé; ose

¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& bére nga Autoriteti kontraktues ose né ems té tij,

24.3 Furnizuesi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt q& kjo t& mund t& praktikohet.
Periudha e garancisé pér t& gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do t& fillojé pérséri nga data né t& cilén &shte bérg
ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit té autoritetit kontraktues. periudha ¢ garancis€ do t& vazhdohet vetém Pér até pjesé t&
furnizimeve qé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi,

24.4 Nése shfaqet ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periﬁdhés s€ garancisé, autoriteti kontraktues do ta lajmérojg
k Fumizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor t&
paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund t:

a)  té& korrigjojé defektin apo démin vet&, ose t& punésojé dike tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet
e Furnizuesit, né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté qé duhet t&
paguhen ose garancité qé mbahen prej Furnizuesit ose nga t& dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni qé t& mermi shumén e duhur nga
Furnizuesi; ose

) té ndérpresé kontratén,

24.5 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike, Nése kohézgjatja e periudhés sé
garancisé nuk é&shté e specifikuar, ajo do t& jeté 365 dité. Periudha e garancisé do| t& fillojé né datén e pranimit té
pérkohshém,

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontratg, do t& jepen né pajtim me t& dhénat e parapara né KVK. Furnizuesi
do t€ marré pérsipér t& realizojé ose t& organizojé realizimin ¢ mirémbajtjes dhe té riparimit t& furnizimeve dhe té sigurojé
© gjitha materialet e méposhtme,
Furnizuesi:

shpejt pjesét rezervé, KVK mund & saktésojné qé Furnizuesi t& sigurojé ndonjé ose
njoftimet dhe dokumentet & kang t& béjné me pjesét rezerve g€ i prodhon apo i distribuol

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t'j blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar qé ky vendim

nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b)  né rast t& ndérprerjes sé prodhimit té pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér
t'i mundésuar qé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet ¢ pjeséve
rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do £ sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé,

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t& periudhés sé
fundit, dhe ateherg kur t& Jjené zgjidhur t& gjitha defektet apo démet, autoriteti kontrakties do t'i léshojé Furnizuesit njé
certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén n& (& cilén Furnizuesi i ka

pranimit do t& léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 dit€sh nga skadimi i pén'udhé' s€ garancisé ose menjéheré pasi
riparimet eventuale q& jané kérkuar sipas Nenit 24 t& jen pérfunduar né ményré t€ tille g té jeté i kénaqur autoriteti
kontraktues,

26.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa t8 jeté nénshkiuar certifikata pérfundimtare e
pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten té

P ;




detyruar pér plotésimin e obligimeve
cilat kané mbetur t€ parealizuara né kohén
t€ tilla do té pércaktohen duke iu referuar

Neni 27
27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me

27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& keté té drejté pér

a)
b)

27.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund t&

a)
b)

27.4 Mbulimi i démeve,
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kur [éshohet certifikata pérfundimtare e pral

dispozitave t& kontratés.

Shkelja e kontratés

démet; dhe/ose

ndérprerjen e kontratés,

déme t€ pérgjithshme; ose
déme té likuidueshme.

pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave t&

qé dalin sipas kontratés para |&shimit t& certifikatés pérfundimtare t& pranimit dhe t&

nimit. Natyra dhe masa e obligimeve

kontraté.

kéto kompensime:

jené:

parapara né kété nen do té& zbatohen

duke u zbritur nga shumat q& duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 28

28.1 Autoriteti kontraktues mundet qé, pasi t’i
nga rastet € méposhtme;

Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

jap€ Furnizuesit 14 dits paralajmérim,

kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e ve

arsyeshém té par
kontraktues qé kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pé

ta ndérpresé kontratén né ndonjérin

ta sipas késaj kontrate;

plajmérimit t& dhéné nga autoriteti
" 1€ realizuar obligimet e veta sipas

kontratés, dhe té cilat ndikojn€ né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

Furnizuesi refuzon ose &shtg neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti

Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

Furnizuesi falimenton ose &shi¢ duke u mbyllur; punét e tij jané duke u ad

Furnizuesi éshté dénuar pér njg shkelje qé ka t& béjé me sjelljen profesionale,

Furnizuesi &shté shpallur fajtor pér sjellje t& réndé té keqe jo profesionale t&

i nénshtrohet
¢éshtje, ose &shté né ndonjé situaté analoge q€ shkaktohet nga ndonjé pr¢

ministruar nga gjykatat, ka hyré né -
procedurave ligjore lidhur me ato
ceduré e ngjashme e paraparé né

pérmes njé gjykimi qé ka fuqiné e

déshmuar me ¢farédo mjeti t& cilin

Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi q& ka forcén e res Judicata pér
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q& i démton inter

Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t& dhénies sé
komunitetit, éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze t& kontratés pér

t€ gjitha modifikimet organizative q€ pérfshijné ndryshime né personaliteti

ashtrim, korrupsion, pérfshirje né
at financiare t& Komuniteteve;

j€ granti t€ financuar nga buxheti i
osrealizim t€ obligimeve t& veta

ligjor, natyrén ose kontrollin ¢

Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin ¢ kontratés;

shfaqet ndonjé paaftési tjetér ligjore qé i pengon realizimit t& kontratés;

a)
b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t&
c)
kontraktues;
d)
e)
marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore,
legjislacionin apo né rregulloret nacionale;
f)
res judicata;
g)
mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;
h)
i)
kontraktuese;
)]
k)
1) Furnizuesi nuk arrin té japé garancin€ ose sigurimin e kérkuar,

mé t€ hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t’i plot

0se nése personi qé e jep garancing apo sigurimin

€30j€ zotimet e tij,

28.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj t€ drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit

sipas kontratés. Autoriteti kontraktues,
Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t& njoftimit

pér t€ shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé ek
pavarésisht nga detyrimet q& mund té jené paraqitur tashmé,

pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé & treté né emér té
stuari menjéheré pas ndérprerjes,

t€ ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Fumnizuesin qé té

ndérmarré hapa t&€ menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré t€ shpejté dhe t& rregullt dhe pér

t’i zvogéluar né minimum shpenzimet.

28.4 N& rast t& ndérprerjes, autoriteti

pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e

7.7

kontraktues, sa mé& shpejt qé t& jeté e mundur dhe né prani t& Furnizuesit ose t&

duhur, do ta pérgatisé njé& raport mbi ffurnizimet ¢ dorézuara dhe punés
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s€ realizuar dhe t& béjé rexhistrimin e materialeve t& furnizuara dhe t& papérdorura, Do té pérgatitet edhe njé deklarats e
parave qé duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes
s€ kontratés,

28.5‘ Autoriteti kontraktues nuk do t& jet€ i obliguar t& bgje Pagesa tjera pér Furizuesin derisa (& Jjen& pérfunduar
furizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t& furnizimeve
ose do té& paguajé shumén qé duhet t'j paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés,

28.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté t& drejté té marré nga Furnizuesi humbjet qé i jang
shkaktuar nén kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 té KVK.

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése
Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat q& duhet t& paguhen né ndonjé [certifikaté t& léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit t& afatit t& fundit,

- vazhdimisht nuk arrin t* plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

= e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t& tyre, pér mé tepér|se 180 dité, pér arsye qé nuk jané
specifikuar n& kontraté ose q€ nuk mund t’i atribuohen Furnizuesit,

29.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit kontraktues
dhe Furnizuesit,

29.3 Né rast t& ndérprerjes sipas paragrafit () dhe (b) te Seksionit 29,1 » Autoriteti kohtraktues do ta paguajé Furnizuesin
pér humbje ose dém q& mund ¢'i jeté shkaktuar Furnizuesit, ;

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve & saj sipas kontratés nése realizimi
i obligimeve t& tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet pas datés kur
kontrata hyn né fuqi.

30.2 Pér qéllime t& kétij Neni, termi "fored madhore” do té thoté veprimet e zofit goditjet, mbylljet e objektit ose
grregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t& deklaruara ase Jo, bllokadat, rebelimet, rastet ¢
dhunés, epidemitg, rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe
ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar q& éshté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund t& pérballohet as me
kujdesin e duhur.,

30.3 Pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 16 dhe 28, Furnizues; nuk do té jeté i detyruar té heqé doré nga garancia e
realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né atd masé sa, vonesa e tij e realizimit
0se ményré tjetér déshtimi pér t& realizuar obligimet e tij me kontraté &hté rezultat njé ngjarjeje té forcés madhore,

interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje t& kontratés, nése dhe derj né
até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér t& kryer obligimet e tij &shté rezultat i forcés
madhore,

30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t& ndikojé né realizimin e
obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné ta dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e
mundshme dhe efektin q& kang gjasa ta kené rrethanat, Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me

shkrim, Furnizuesi do t& vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérd

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t& autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit t&
mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do & certifikohet nga autoriteti kontraktu

Neni 31 Zgjidhja miqésore e mosmarréveshjeve

311 Palét duhet t’i bgjné t& gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré migésore t& gjitha mosmarréveshjet qé mund té
ndodhin ndérmjet tyre, Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér
géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se &shté e mundshme. Nése cilado palé e
sheh t€ dobishme, palét do t& takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do té i pérgjigjet kérkesds pér
zgjidhje miqésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér arritjei e késaj zgjidhjeje do té jeté 30
dité nga fillimi i procedurés, Nése pérpjekja pér t& arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton t& pérgjigjet me
kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do t& Jené té lira t& vazhdojné né fazéh e ardhshme t& procedurés sé
zgjidhjes s&€ mosmarréveshjes duke ¢ lajméruar tjetrén,

217 ‘
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31.2 Nése procedura e zgjidhjes miqésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund {& merren vesh té péi‘piqeh t€ pajtohen
pérmes institucionit t& specifikuar ng KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurgs
s€ pajtimit, secila palé do t& keté t& drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme t& proceduyrés s¢ zgjidhjes s€ mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gquésoi’e

32,1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditgsh nga fillimi i pn
mosmarréveshjes, secila palé mund (& kérkojé:

a)  ose vendim nga giyqi; ose
b) kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi ng pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin Pér ményrén e zgjidhj
arbitrimi,

Py

bcedurés migésore pér zgjidhje té&

FS §¢ mosmarréveshjes, gjykata apo

11
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KUSHTET E VECANTA

Numri i kontratés; TU-22-1972-1-3-6/C77

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa herg qé ka|njé konflikt, dispozitat kétu do t&
mbizotérojné mbi ato t& KPK.

Kushtet ¢ Pérgjithshme Amandamentime/Modifikimi i Nenit pér

Pérshkrimi i nenit | Nr.

Nenit
Ligji i1l Ligjet e Kosovés ¢ Jané né fuqi do t¢|zbatohen pér € gjitha ¢éshijet qé
zbatueshém dhe nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté gjykata
gjuha Pérkatése né Prishtiné,

2.2 Gjuha e pérdorur do tz Jeté gjuha Shqipe.

Obligimet e Tl Furnizuesit do t& emérojé njé pérfaqésues, i cili do (& veprojé si piké
pérgjithshme té& kontaktuese e furnizuesit pér té gjitha| céshtjet q& lidhen me kontratén
Furnizuesit dhe do té keté autoritetin e duhuy Pér té marré vendime té shpejta dhe té

2gjidhé ¢éshtjet gé lidhen me ekzekutimin e kontratés.

Para ¢do liferimi, Furnizuesi éshté i obliguar gé¢ Daraprakisht ta merr
Pélgimin - aprovimin nga yrtarét pérgjegjés té Trafikut Urban.

Sigurimi 9.1 Sipas kushteve t& pérgjithshme té kontratés
Cilésia €| 16.2 | Furnizimet duhet ¢'; Plotésojné specifikimet teknike & paragitura né
furnizimeve kontraté né t¢ gjitha aspektet dhe té jené konform né té gjitha aspektet me

skicat, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tiera né kontraté, té cilat
duhet té mbahen né dispozicion té Autoritetit Kontraktues pér géllime
identifikimi gjaté periudhés sé realizimit 1 kontratés.

Cilésia e furnizimeve duhet te Jete ne pérputhshméri te plote me Specifikat
teknike te kérkuara ne Aneksin 1 -Specifikat teknike te detyrueshme.

Produkti duhet té jets nga prodhuesi kualjtativé (KOY O,FAG,SKF,SNR,
NTN ose ekuivaleny).

Inspektimi  dhe | 17.2 | Autoriteti kontraktues do té ket ¢ drejté qé té inspektojé, kontrollojé,
testimi masé dhe testoj furnizimin né mén yré qé té pércaktojé nése materialet dhe
artikujt kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do té béhet né vendin e
pranimit. Nése pas kontrollit vérehet se Jurnizimi nuk éshté sipas
specifikave te pércaktuara ne dosjen e tenderit kontrata ndérpritet
automatikisht duke respektuar nenet respektive te kontratés.

Menaxheri i Projektit Pér kété kontrate do te jete Behaudin Hoxha,

Dorézimi 19.3 | Afati i dorézimit te mallit éshté 15 dite nga data e léshimit te urdhér
blerjes. Furnizuesi do t'i barté 1 glitha |rreziget qé kané 1 béjné me
mallrat deri né pranimin né destinacion, Furnizimet duhet té paketohen
né ményré qé té parandalohet démtimi i tyre deri né destinacionin final,

Obligimet €| 22.1 | Furnizuesi do té garantojé qé furnizimet (¢ jené té reja, té papérdorura,
garancionit Pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté, Furnizuesi do t& garantojé qé

asnjé nga furnizimet té mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni,
materialet apo mjeshtéria,
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29.2 | Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund 13 lindin gjate
ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se éshié o mundur t¢ zgjidhet ne ményre
miqésore, nga Projekt menaxherst ¢ kontratés, personat pérgjegjés te
Autoriteteve Kontraktuese, si dhe personave pérgjegiés te autorizuar nga
ofruesi i furnizimeve,

Zgjidhja miqésore
e

mosmarréveshjes

p—_— 30.1 | Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve ¢ cilat mund té lindin gjaté
Zgjidhja e g Caip s T
B ; ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet ndryshe
mosmarréveshjes G .. = L; e e e
e procedurs ndérmjet paléve do 15 dorézohet te Gjykata Themelore né Prishting ne
giyqésore pajtim me ligjin né Kosove,

£ p
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